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BSW.781.4.2017                                                                                           Opole, dnia 6 grudnia 2019r. 
 

Odpowiedzi na pytania złożone do zapytania ofertowego z dnia 2 grudnia 2019 roku  dotyczącego 

„Aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów” w ramach projektu pn. „Śląsk bez granic   

III- zamki i pałace” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

 

1. Pytanie nr 1 z 6 grudnia 2019: 

„Czy zamawiający udostępni kontakt do producenta stolarki budowlanej, która to jest bardzo 

obszernym zagadnieniem, a cena mogła ulec istotnej zmianie na przestrzeni kilku miesięcy ? 

Chodzi o producenta (zapewne wybranego dotychczas), który będzie obsługiwał inwestycję podczas 

realizacji. Na obecnym etapie, zakładając maksymalnie krótki okres na realizację aktualizacji 

wyszukanie odpowiedniego specjalistycznego producenta który podjąłby się już tylko samej wyceny 

stolarki byłoby z pewnością czasochłonne, a jak rozumiem Zamawiającemu zależy na czasie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez rozpoczęciem postępowania przetargowego nie ma możliwości stwierdzenia jaki 

podmiot przystąpi do przetargu, a w konsekwencji kto będzie realizował inwestycję czy też jaki 

producent stolarki budowlanej będzie obsługiwał inwestycję podczas realizacji, nie ma zatem 

możliwości udostępnienia jakiegokolwiek kontaktu.  

 
 

2. Pytanie nr 2 z 6 grudnia 2019: 

„W materiałach udostępnionych na stronie internetowej odnośnie niniejszego zapytania,  

a opracowanych przez Pana (…)1, w zakresie branży elektrycznej wkradła się zapewne błąd - 

zamieszczam poniżej wycinek (strona charakterystyka obiektu): 

 

Narzuty w zakresie kosztów pośrednich wykazane jako 682% są ewidentnym błędem. W związku z tym 

część kosztorysu dotycząca elektryki jest obarczona grubym błędem. Zapewne chodzi o Kp=68,2% lub 

tak jak pokazano przy kosztach pośrednich odnośnie niskich prądów i oświetlenia Kp-68%.” 

Odpowiedź: 

Intencją zamawiającego jest, by podmiot wykonujący przedmiot umowy dokonał aktualizacji 

kosztorysów we wszystkich jego obszarach, w taki sposób, by uzyskać rzetelny dokument, który posłuży 

zamawiającemu w toku planowanych przetargów na realizację robót budowlanych. Uznać należy 

zatem, że konieczne jest dokonanie weryfikacji wszystkich pozycji kosztorysowych tj. stawek 

określonych we wszystkich pozycjach ujętych w aktualizowanych kosztorysach, w taki sposób,  

by kosztorysy były wolne od wad uniemożliwiających przeprowadzenie rzetelnego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

 

                                                           
1 zanonimizowano przez Zamawiającego 
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3. Pytanie nr 3 z 6 grudnia 2019: 

„Zgodnie z przesłanymi zapytaniami i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami to przedmiot 

zlecenia obejmuje jedynie aktualizację kosztorysów, ale bez naruszania otrzymanych przedmiarów 

inwestorskich, a w związku  tym określenie przedmiotu umowy zawarte w drafcie §1 pkt. 3, który mówi 

m.in. o aktualizacji inwestorskich przedmiarów. Proszę o uaktualnienie poprzez wykreślenie tego 

słowa.” 

Odpowiedź: 
 
Zgodnie z treścią wyjaśnień stanowiących odpowiedzi na pytania z 4 i 5 grudnia 2019 oraz 
warunkami postępowania określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawca dzieła 
zobowiązany będzie do aktualizacji przedmiarów. Przedmiotem dzieła jest bowiem wykonanie 
aktualizacji kosztorysów i przedmiarów, które łącznie stanowić będą spójną dokumentację. 
Zamawiający nie nakłada obowiązku weryfikowania zapisów ujętych  
w przedmiarach pod kątem miar i jednostek w nim ujętych, zamawiający nie wymaga 
dokonania ponownych obmiarów. Natomiast obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie 
zamawiającego zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.  
 
Mając powyższe na względzie, Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień 

umowy (stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 2.12.2019 r.)  

w powyższym zakresie. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


