




Zamawiający - Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Nazwa nadana zamówieniu: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją „Przebudowa budynku usługowo–produkcyjnego w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12 przekazanego w odpłatne użytkowanie ZSOiR Korfantów Sp. z o.o.”.
Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.32.2022 Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn.  „Przebudowa budynku usługowo-produkcyjnego w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12 przekazanych w odpłatne użytkowanie zakładowi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego Korfantów sp. z o.o.” Zadanie na roboty realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres sprawowania nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ oraz dokumentacja przedprojektowa (program funkcjonalno-użytkowy) z załącznikami  stanowiącymi załączniki do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ charakter czynności, jakie w ramach zamówienia mają być wykonywane przez osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie wymaga ich wykonywania w ramach stosunku zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.
Ponadto  zamawiający  informuje dodatkowo, że  postępowania na roboty budowlane dostępne jest na stronie internetowej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42ecdc85-4ec3-4720-a30d-ead31deafbaf 

Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski z dołożeniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany  do:
Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski z dołożeniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:
1) weryfikacji i wniesienia uwag do dokumentacji projektowej wykonawcy robót, w terminie 5 dni   od dnia jej przedłożenia przez Zamawiającego;
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, t.j. ze zmianami); 
3) zapoznania się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
4) całościowego prowadzenia dokumentacji technicznej wykonywanych robót zgodnie z wymogami obowiązującego prawa  w tym zakresie oraz innymi  wymogami stawianym w trakcie realizacji inwestycji;
5) [bookmark: _GoBack]kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów  stwierdzających  wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 
6) udziału w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w toku trwania robót  budowlanych; 
7) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie robót budowlanych i wszelkich okolicznościach mających wpływ na jakość i terminowość wykonywanych robót w zakresie objętym nadzorem; 
8) kontroli i sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach,  odbiorach technicznych;
9) weryfikacji dokumentacji powykonawczej i uczestnictwa w odbiorze końcowym; 
10) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych oraz stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót - inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy;
11) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 
12) prowadzenia  nadzoru inwestorskiego na budowie w trakcie realizacji robót oraz w sytuacji powstałej awarii, kolizji wymagającej natychmiastowej decyzji lub na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego;
13) sprawdzenia kosztorysów wykonawcy robót budowlanych na roboty dodatkowe, zanikowe oraz zaniechane;
14) sporządzenia protokołów konieczności w przypadku występowania robót dodatkowych; zanikowych oraz zaniechanych;
15) sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie Inspektor nadzoru  potwierdza na stosownych protokołach robót ulegających zanikowi lub zakryciu, które zostają włączone do dokumentacji odbiorowej;
16) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;
17) informowania Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień;
18) kontrolowania nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i przestrzegania przepisów BHP;
19) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących  ochrony środowiska:
20) przyjęcia od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty jej przyjęcia;
21) potwierdzania faktycznego wykonania robót lub odmowy gotowości do ich odbioru;
22) informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia robót zamiennych                           i dodatkowych. Zamawiający wymaga sprawdzenia kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, zanikowe oraz zaniechane; 
23) na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania od wskazanego przez Zamawiającego dnia, z wyceną tych prac wraz ze wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną;
24) potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru robót budowlanych;
25) w przypadku nie usunięcia wad przez  wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zastępczego, usunięcia wad (przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami  i dokonanie ich odbioru.


2. Termin realizacji umowy: 
Termin realizacji umowy w ramach niniejszego zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (jednak nie później niż do 30.12.2022 r.).Określenie terminu  datą wynika z faktu, iż umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta jest  do dnia 30 grudnia 2022 r.. 
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