Zatacznik do Uchwaty Nr 3136/2025
Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2025 roku

UMOWA NI ....ceeveenene / 2025
o dofinansowanie robét budowlanych w obiektach stuzacych rehabilitacji,
w zwigzku z potrzebami oséb niepetnosprawnych

ZaWarta W dnil cooceeeeeeeeceeiieece e 2025 roku w Opolu,
pomiedzy Wojewodztwem Opolskim ul. Ostréwek 5, 45-088 Opole, reprezentowanym przez:

Gming Kluczbork - Publicznym Przedszkolem nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi im. Czestawa
Janczarskiego w Kluczborku, ul. Norwida 19, 46-203 Kluczbork, zwanym dalej Wnioskodawcg,
rePrezeNtOWaNYM PrZEZ: ...ccuveerereereresrenieerereesenesseseneesenans

....................................................... , dziatajgcego/ej na podstawie petnomocnictwa z dnia
............................ o tresci nastepujace;j:

1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w 2025 roku ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewddztwa, zwanego dalej
»Funduszem”, zadania pn. ,,Dostosowanie gabinetdw" - dostosowanie istniejgcych gabinetéw
terapeutycznych oraz stworzenie gabinetu rehabilitacji wraz z gabinetem hydroterapii poprzez
zaadaptowanie istniejgcych pomieszczen gospodarczych przedszkola, dostosowanie rozdzielni
positkdw i dostosowanie podtoza w 2 salach dydaktycznych", zwanego dalej,,zadaniem”.

2. Wykonanie zadania, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane w obiekcie
stanowigcym
wtasnos¢ Gminy Kluczbork, przekazanym na rzecz Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Czestawa Janczarskiego w Kluczborku w trwaty zarzad na podstawie decyzji
nr G-72244/1/01 z dnia 05.04.2001r. tj. w Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Czestawa Janczarskiego w Kluczborku, ul. Norwida 19, 46-203 Kluczbork.

3. Planowany zakres robét :

1) Remont gabinetéw terapeutycznych, stworzenie gabinetu rehabilitacji, remont strefy
kuchennej - dostosowanie pomieszczenia tzw. ,rozdzielni positkdw” wraz z miejscem
higieniczno-sanitarnym:

— Rozebranie scianek, utylizacja,
— Montaz oktadzin gipsowo-kartonowych, kafelkowanie, malowanie.

2) Woymiana instalacji kanalizacyjnych w ww. pomieszczeniach.

4. tgczna wartosc zadania wynosi 162 230,43 zt brutto (sfownie: sto szesédziesigt dwa tysigce
dwiescie trzydziesci ztotych 43/100).

5. Termin wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 10.12.2025 r.

6. Szczegotowy zakres rzeczowy i finansowy zadania okresla zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,
sporzadzony w oparciu o kosztorysy ofertowe zadania, uzgodniony i podpisany przez obie strony.



1. Ze srodkéw Funduszu zostanie dofinansowane zadanie okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy do wysokosci 50 % faktycznie poniesionych kosztéw, nie wiecej jednak niz do wysokosci
80 000,00 zt brutto (stownie: osiemdziesiat tysiecy zlotych/100). Ustalony procent
dofinansowania obowigzuje takze w przypadku kosztorysu powykonawczego na kwote nizszg
od wnioskowanej i przyjetej do dofinansowania.

2. Ptatnosé kwot dofinansowania nastepuje w polskich ztotych (PLN). Wnioskodawca zobowigzuje
sie do wydzielenia na rachunku bankowym subkonta, w celu zapewnienia osobnej ewidencji
ksiegowej dla srodkéw pozyskanych z Funduszu.

3. Whnioskodawca oswiadcza, ze posiada srodki wtasne na wykonanie zadania, w wysokosci
82 230,43 zt brutto (stownie: osiemdziesigt dwa tysigce dwiescie trzydziesci ztotych 43/100).

4. Przekroczenie kosztéw ponad wysokos¢ okreslong w zatgczniku nr 1 do umowy, takze
w przypadkach, gdy niezbedne byto wykonanie dodatkowych czynnosci, rob6t budowlanych,
zakup sprzetu lub innych urzadzen, Wnioskodawca pokrywa ze srodkéw wiasnych.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddztwa Opolskiego, za
posrednictwem Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25 c, 45-315
Opole, zwanego dalej ROPS, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci umowy, o kazdym
zdarzeniu majgcym wptyw na termin lub zakres realizacji jego zobowigzan wynikajgcych z
umowy, do 7 dni od zaistniatego zdarzenia.

6. W sytuacji, gdy koszt robét okreslony na podstawie kosztorysu powykonawczego jest nizszy niz
przyjety do dofinansowania, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy, niewykorzystana cze$¢
dofinansowania nie moze by¢ przeznaczona na inne cele bez zgody Wojewddztwa Opolskiego
i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

§3
1. Przekazywanie srodkéw Funduszu, do wysokosci 50 % kwoty wykazanej na fakturach,

do wysokosci przyznanego dofinansowania, bedzie nastepowato réwnolegle z wykorzystaniem
srodkéw wtasnych, kazdorazowo w ciggu 14 dni po dostarczeniu przez wnioskodawce oryginatéw
i kserokopii do poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem facznie nastepujacych dokumentéw
wystawionych po dniu zawarcia umowy:

1) Dokument pt. ,Czesciowe/koncowe* rozliczenie umowy nr ............. ", stanowiacy zatgcznik nr
2 do umowy,

2) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawce przez wykonawcéw, opatrzonych przez
Whnioskodawce klauzula: , ptatne ze sSrodkdw PFRON w wysokosci ............. zi, ptatne ze
Srodkow wtasnych w wysokosci ................. zt” - sprawdzonych pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalno-prawnym,

3) protokotu odbioru robét, podpisanego przez wykonawce i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) oswiadczenia o wydatkowaniu srodkéw wtasnych i /lub pozyskanych z innych zrédet,
przelewem na konto Wnioskodawcy podane przez Wnioskodawce odrebnym pismem przed
rozpoczeciem dofinansowania. Wnioskodawca zobowigzany jest do przedtozenia Wojewddztwu
Opolskiemu za posrednictwem ROPS dowodu przekazania tych srodkédw na konto wykonawcy.



2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

umozliwienia, w kazdym czasie, przedstawicielowi Wojewddztwa Opolskiego
przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy oraz do udzielania na zadanie
Wojewddztwa Opolskiego pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania
zadania.

przedtozenia dokumentdw rozliczeniowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych pokrycie
udziatu wtasnego w kosztach zadania w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia.

3. Whnioskodawca zobowigzuje sie do ztozenia w ROPS koncowych dokumentéw rozliczeniowych
z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 15.12.2025 r.
4. Do koncowego (ostatecznego) rozliczenia catosci dofinansowania Wnioskodawca przedtozy:

1)

2)

3)

4)

§4

Dokument pt. ,,CzeSciowe/koncowe* rozliczenie umowy nr ............. ", stanowigcy zatgcznik nr
2 do umowy,
Zestawienie obejmuijace:

a) nazwe zadania,

b) koszt realizacji zadania (catkowity),

c¢) kwote srodkéw PFRON przyznanych przez Wojewddztwo Opolskie,

d) kwote srodkéw PFRON faktycznie wykorzystanych na realizacje zadania,

e) kwote srodkéw PFRON nie wykorzystanych i zwrdconych lub przeznaczonych do zwrotu
na konto bankowe ROPS,

f) udziat innych niz srodki PFRON Zrddet finansowania,

g) dokumenty potwierdzajgce przelanie kwot dofinansowania i sSrodkéw wtasnych na konto
wykonawcy (wynikajgcych z faktur).

Sprawozdanie merytoryczne, ktére powinno zawierac:

a) opiszadania,

b) okreslenie terminu realizacji zadania,

c) liczbe oséb niepetnosprawnych bezposrednio i posrednio korzystajgcych
z dofinansowania,

d) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg dzieci i mtodziez niepetnosprawna,

e) kwote dofinansowania, z ktérej skorzystajg mieszkarcy wsi,

f) ocene efektéow dofinansowania.

Oswiadczenia:

a) o sprawdzeniu prawidtowosci przyjetych do rozliczenia i przedstawionych
w zestawieniach dokumentéw finansowych (faktur i innych) pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym,

b) o optaceniu zobowigzan wynikajacych z przedstawionych w rozliczeniu dokumentéw
finansowych oraz innych z nimi zwigzanych, wynikajacych z odrebnych przepisow,

c) o przyjeciu do ewidencji uzyskanych srodkéw trwatych i innych sktadnikow majatku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) o wysokosci przychoddéw uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

1. Wojewddztwo Opolskie za posrednictwem ROPS zastrzega sobie prawo do weryfikacji

dokumentdéw, o ktdrych mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli realizowanego zadania.



§5

Whioskodawca moze ztozy¢ na pisSmie zastrzezenia lub wyjasnienia w zwigzku z kontrolg
prowadzong przez przedstawiciela Wojewédztwa Opolskiego, w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokotu kontroli.

Whioskodawca obowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje, dotyczgca kosztdw realizacji zadania
w sposdb umozliwiajgcy ocene wykonania zadania pod wzgledem rzeczowym i finansowym.
Wzory dokumentacji umozliwiajgcej cze$ciowe lub koncowe rozliczenie przyznanego
dofinansowania oraz okresowg ocene realizacji zadania okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

W rozliczeniu nie uwzglednia sie kosztow optat i kar umownych, a takze podatkéw od towardow

i ustug, chyba ze Wnioskodawca nie jest ptatnikiem podatku VAT i udokumentuje to stosownym
oswiadczeniem, ztozonym najpdzniej w momencie przedstawienia dokumentéw rozliczeniowych.
Wysokos¢ dofinansowania przy koncowym rozliczeniu pomniejsza sie o wysokos¢ przychodow
uzyskanych przez Wnioskodawce przy realizacji zadania, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
kalkulowaniu wysokosci dofinansowania.

Whnioskodawca zobowigzany jest do stosowania przy zamawianiu robét budowlanych, zasad

okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§6
1.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie do umieszczenia na tablicy
informacyjnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
napisu: , Inwestycja realizowana przy udziale srodkéw PFRON przyznanych przez Samorzad
Wojewddztwa Opolskiego”, a po jej zakoniczeniu trwatej tabliczki o takiej samej tresci
umieszczonej na obiekcie lub w obiekcie, w miejscu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji zadania Wnioskodawca zobowigzuje sie stosowania ,,Wytycznych w zakresie
wypetniania obowigzkéw informacyjnych”, udostepnionych na stronie internetowej kancelarii
prezesa Rady Ministrow: https://www.gov.pl/web/premier/promocja .

Koszt obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 ponosi Wnioskodawca.

W przypadku catkowitego lub czesciowego niewykonania umowy, przekazane kwoty
dofinansowania podlegajg zwrotowi w catosci lub w czesci ustalonej przez Wojewddztwo
Opolskie.

W przypadku wykorzystania na realizacje umowy tylko czesci przekazanego dofinansowania,
niewykorzystana czes¢ dofinansowania podlega zwrotowi.

Zwrot dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak
dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania, nastgpi na rachunek
bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu, ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole: Bank Millennium 44 1160 2202 0000 0000 3605 7725, w terminie 30 dni od dnia
ustalenia catkowitego lub czesciowego niewykonania umowy lub ustalenia, ze na realizacje
umowy zostata wykorzystana tylko czes¢ przekazanego dofinansowania.

Odsetki naliczone przez bank od srodkéw Funduszu, przekazywanych Wnioskodawcy,

sg wtasnoscig Funduszu i podlegajg zwrotowi w okresach rozliczeniowych.


https://www.gov.pl/web/premier/promocja

1. Wojewddztwo Opolskie zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienalezytego jej wykonywania,

a w szczegdblnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania
przekazanego dofinansowania na inne cele niz okreslone w umowie, gdy strona winna uchybien
nie doprowadzi do ich usuniecia w terminie okreslonym przez Wojewédztwo Opolskie.

2. W przypadku rozwigzania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie do
zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, naliczonymi od dnia dokonania przez
Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych srodkdéw, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.

3. Podstawe do rozwigzania umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1, stanowig wyniki kontroli,

o ktérej mowa w § 4 ust.1.

4. Rozwigzanie umowy w przypadku, o ktéry mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o rozwigzaniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytkg polecong, dwukrotnie
awizowana.

1. W przypadku nierozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji spotecznej oséb
niepetnosprawnych w terminie 6 miesiecy od dnia zakoriczenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust.
6 umowy, przekazane kwoty dofinansowania podlegajg zwrotowi na konto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 3.

2. Whnioskodawca zobowigzuje sie do przedtozenia pisemnego oswiadczenia o rozpoczeciu
dziatalnosci, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia robot.

§10

1. Wojewddztwo Opolskie moze wypowiedzie¢ umowe w przypadku stwierdzenia, ze informacje
podane we wniosku o dofinansowanie robdt budowlanych lub dokumenty, na podstawie ktérych
zawarto umowe s nieprawdziwe.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy, o ktérym mowa w ust 1, Wnioskodawca zobowigzuje sie
do zwrotu kwoty przekazanej przez Wojewddztwo Opolskie na realizacje zadania, z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania przez Wojewddztwo Opolskie ptatnosci tych
srodkow, niezwtocznie po przedstawieniu wezwania.

3. Wypowiedzenie umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, nastepuje z dniem doreczenia
Whioskodawcy stosownej informacji na piSmie. Doreczenie informacji o wypowiedzeniu umowy
uznaje sie za skuteczne, wystane na adres Wnioskodawcy przesytkg polecong, dwukrotnie
awizowana.

§11

1. Umowa wygasa wskutek zakonczenia realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy,
rozliczenia dofinansowania i rozpoczecia dziatalnosci w zakresie rehabilitacji osob
niepetnosprawnych
w obiekcie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Umowa moze byc¢ rozwigzana przed uptywem ustalonego terminu realizacji zadania, w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od woli stron, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy.

3. Rozwigzanie umowy w trybie okreslonym w ust. 2 nastgpi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie umowy.



§12

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zatgczniki do umowy
stanowig integralng czes¢ umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i Rozporzadzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreslenia zadan
samorzgdu wojewddztwa, ktére mogg byc finansowane ze srodkéw Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych.

3. Wszelkie spory wynikte z umowy podlegajg rozpatrzeniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Wojewddztwa Opolskiego.

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez strony.

§13

Umowe sporzgdzono w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Whnioskodawcy.

WNIOSKODAWCA

WOJEWODZTWO OPOLSKIE

Zataczniki:
1. Szczegdtowy zakres rzeczowy i finansowy zadania.
2. ,CzeSciowe/koncowe rozliczenie umowy nr .................



Zatacznik nr 1 do umowy

Szczegotowy zakres rzeczowy i finansowy zadania

Ip. |Kosztorys / zestawienie Koszt
wydatkdow zadania Ogotem w tym w tym
brutto srodki wtasne | $rodki PFRON
(w zt) lub pozyskane | brutto (w zf)
z innych
zrodet
brutto (w zt)
1
1. Remont gabinetéw terapeutycznych, stworzenie
162 230,43 82 230,43 80 000,00

gabinetu rehabilitacji, remont strefy kuchennej,
w tym:
1.1. Pomieszczenia higieniczne i sanitarne

(parter i pietro):

1) Rozebranie scianki z cegiet;

2) Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek;

3) Zerwanie posadzki cementowej;

4) Usuniecie z parteru gruzu i ziemi;

5) Utylizacja odpadu;

6) Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza
na posadzkach, warstwa kontaktowa;

7) Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem
na gtadko;

8) Woykonanie izolacji poziomej folii w ptynie
Folbit;

9) Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm,
uktadanych metodg kombinowang;

10) Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane
recznie na podfozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5m?;

11) Obudowa elementéw konstrukcji ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych stupow,
jednowarstwowa 50-01.

Pion kanalizacyjny;




1.2.

12) Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60,
60x60 cm — na klej;

13) Listwy ostaniajgce aluminiowe;

14) Wypetnianie szczelin dylatacyjnych;

15) Wykonanie otwordéw okragtych o gtebokosci
do 5 cm w granicie;

16) Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i
zmycie podtoza;

17) Gruntowanie podfoza — pierwsza warstwa;

18) Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na scianach i sufitach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wylewanych;

19) Ochrona naroznikéw wypuktych prostych;

20) Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych — podtozy gipsowych i z ptyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem;

Kuchnia i wydzielenie korytarza przy kuchni

(parter i pietro) :

21) Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek;

22) Zerwanie posadzki cementowej;

23) Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi;

24) Utylizacja odpadu;

25) Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza
na posadzkach, warstwa kontaktowa;

26) Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem
na gtadko;

27) Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
Folbit;

28) Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30,
uktadanych metoda kombinowang;

29) Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane
recznie na podfozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
$cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5m?;

30) Obudowa elementéw konstrukcji ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych stupow,
jednowarstwowa 50-01. Pion kanalizacyjny;

31) Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe 75-101, zaslepienie przejscia
do Sali w zakresie okno;




32) Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x60,
60x60 cm — na klej;

33) Listwy ostaniajace aluminiowe;

34) Wypetnienie szczelin dylatacyjnych;

35) Wykonanie otwordw okragtych o gtebokosci
do 5 cm w granicie, srednica otworu do 8 cm;

36) Przygotowanie podfoza — oczyszczenie i
zmycie podtoza;

37) Przygotowanie podtoza — pierwsza warstwa;

38) Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na scianach i sufitach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wylewanych;

39) Ochrona naroznikéw wypuktych prostych;

40) Dwukrotne malowanie powierzchni
wewnetrznych — podtozy gipsowych i z ptyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
gruntowaniem;

41) Montaz umywalek pojedynczych
porcelanowych z syfonem gruszkowym;

42) Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne;

43) Montaz drzwi z oscieznicy;

2. Wymiana instalacji kanalizacyjnych w ww.
pomieszczeniach.

WNIOSKODAWCA

WOJEWODZTWO OPOLSKIE




Zatgcznik nr 2 do umowy

piecze¢ Wnioskodawcy

Czesciowe / Koricowe * rozliczenie umowy nr ........ccceeevvenenes

Lp.

Plan

Realizacja

Koszt zadania
ogbtem
brutto w zt

w tym
dofinansowanie
PFRON

brutto w zt

Wystawca faktury,
nr i data zakres
zafakturowanych robot

Kwota
wydatkowana
ogdtem
brutto w zt

w tym
dofinansowanie
PFRON

brutto w zt

Razem

Oswiadczenia:

—  wyzej wymienione faktury sprawdzono pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym, formalno-prawnym

i opatrzono klauzula ,Ptatne ze srodkéw PFRON w kwocie
w kwocie
—  przyjeto do ewidencji srodki trwate i nietrwate zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

.....................

— wszelkie ptatnosci publiczno-prawne wynikajace z odrebnych przepiséw, zwigzane
z wymienionymi wyzej fakturami zostaty optacone.

Zatgczono (dotyczy Wnioskodawcow, ktdrzy nie wykorzystali w petni Srodkdéw przekazanych przez

Wojewddztwo Opolskie) :
—  kserokopie przelewdw na rachunek bankowy prowadzony przez Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Opolu, dotyczgcych zwrotu niewykorzystanych srodkow

podpisy i pieczqtki oséb upowaznionych
do sktadania oswiadczen w imieniu Wnioskodawcy

Rozliczenie sporzgdzono dnia

* niepotrzebne skresli¢

zt, ptatne ze sSrodkow wtasnych
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